/—\/ COMMUNE DE MONOBLET
Travaux de mise en conformité
M ONOBLET

Captage dit "DU PALAIS" - AVP - DQE

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

CAPTAGE DIT "DU PALAIS"

Désignation des travaux Unité P.U. (€) Q Total (€)

1 - INSTALLATION, DOSSIERS & PLANS

Installation de chantier Forfait 3 500.00 € 1 3500.00 €

Panneau d'information de chantier unité 800.00 € 1 800.00 €

Confection du dossier d'exécution forfait 1 000.00 € 1 1 000.00 €

Confection du dossier des ouvrages exécutés Forfait 1 500.00 € 1 1 500.00 €

Marquage piquetage Forfait 400.00 € 1 400.00 €

Mise en place de barrages filtrants durant la phase de chantier forfait 2500.00 € 1 2500.00 €
TOTAL 1 9 700.00 €

2 - TRAVAUX SUR LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION ET
DU PPI
Protection de la source et déconnexion définitive forfait 23 000.00 € 1 23 000.00 €

Avec :

* remblaiement de I'espace entre la galerie captante et le ruisseau avec un
matériau étanche (remblai argileux+ enrochement ou dalle en béton),

« obturation des orifices percés dans la dalle de couverture,

* mise en oeuvre d'un clapet sur le trop plein de la source,

* Nettoyage des rives du ruisseau,

* Démontage des équipements inutiles et déconnection de I'ouvrage de
captage

Travaux sur le forage existant forfait | 10 000.00 € 1 10 000.00 €

Avec :

» Extension de la téte de colonne a +0.50m de la c6te des plus hautes eaux
» Plaque boulonnée sur bride a poser sur la téte de forage

» Mise en oeuvre d'un clapet anti retour, d'un compteur volumétrique et d'un
robinet de prise d'eau sur la conduite de refoulement

* Réalisation d'une dalle en béton de 2 m de rayon autour du forage.

+ Réalisation d'un édifice de protection avec acces fermant a clé

Réalisation d’'un nouveau forage forfait | 65 000.00 € 1 65 000.00 €

Avec :

* la mise en place d’un tubage cimenté de 0 2 20 m

« une foration jusqu’a 80m et mise en place d’'un tube crépiné

» Extension de la téte de colonne a +0.50m de la c6te des plus hautes eaux

» Plaque boulonnée sur bride a poser sur la téte de forage

» Mise en oeuvre d'un clapet anti retour, d'un compteur volumétrique et d'un
robinet de prise d'eau sur la conduite de refoulement

+ Réalisation d'une dalle en béton de 2 m de rayon autour du forage.

+ Réalisation d'un édifice de protection avec acces fermant a clé

* Fourniture et pose d'une pompe immergé de 14m?3h y compris raccordements

TOTAL 2 98 000.00 €
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DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

CAPTAGE DIT "DU PALAIS"

COMMUNE DE MONOBLET
Travaux de mise en conformité
Captage dit "DU PALAIS" - AVP - DQE

Désignation des travaux Unité P.U. (€) Q Total (€)
3 - TRAVAUX LIES AU TRAITEMENT
Mise en place d'un turbidimétre forfait | 26 000.00 € 1 26 000.00 €
Avec :
» mesures de turbidité seront réalisées en continu 24h/24.
* Mise en place d'un sofrel
TOTAL 3 26 000.00 €
4 - TRAVAUX AMELIORATION DE LA PROTECTION DES EAUX
CAPTEES
Aménagement ou bouchage des 6 forages privés forfait | 18 000.00 € 1 18 000.00 €
Matérialisation du PPI forfait 8 000.00 € 1 8 000.00 €
TOTAL 4 26 000.00 €
5 - TRAVAUX POUR LA PROTECTION DES OUVRAGES
Matérialisation du Périmétre de Protection Immédiate (PPI) forfait | 20 000.00 € 1 20 000.00 €
Nettoyage de zone de protection immédiate de captage m2 1320
Abattage d'arbre entre 15 et 30 cm de diamétre unité 10
Abattage d'arbre > 30cm de diametre unité 4
Panneau de signalisation de périmétre de protection immédiat unité 2
Panneau de signalisation de périmetre de protection rapproché unité 4
Remodelage du terrain de maniere a éviter toute stagnation des eaux de m2 1320
surface
Portail pivotant 2 vantaux hauteur 2.00m unité 1
Cléture métallique soudée plastifié en rouleaux, hauteur 2.00 m ml 190
Réalisation d'un édifice de protection avec acces fermant a clé forfait | 13 000.00 € 1 13 000.00 €
?ecurlsatlon du réservoir et mise en place d'alarmes anti-intrusion sur forfait 3000.00 € 1 3.000.00 €
I'ensemble des ouvrages.
TOTALS 36 000.00 €

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.l
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MONOBLET

COMMUNE DE MONOBLET
Travaux de mise en conformité
Captage dit "DU PALAIS" - AVP - DQE

RECAPITULATION DE LA DEPENSE

CAPTAGE DIT "DU PALAIS"

1-INSTALLATION, DOSSIERS & PLANS

2 - TRAVAUX SUR LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION ET DU PPI

3 - TRAVAUX LIES AU TRAITEMENT

4 - TRAVAUX AMELIORATION DE LA PROTECTION DES EAUX CAPTEES

5 - TRAVAUX POUR LA PROTECTION DES OUVRAGES

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.

Somme a valoir pour :

D.L.E. - Travaux dans un milieu aquatique
Honoraires maitrise d'ceuvre

Essais, stérilisation et potabilité
Topographie, imprévus et divers

MONTANT TOTAL DE LA DEPENSE H.T.
TVA

MONTANT TOTAL DE LA DEPENSE T.T.C.
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20.0%

9 700.00 €

98 000.00 €

26 000.00 €

26 000.00 €

36 000.00 €

195 700.00 €

4 000.00 €
29 300.00 €

229 000.00 €

45 800.000 €

274 800.00 € |
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